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Contrato para la prestacion del servicio de mantenimiento al area de simuladores y al area
de ensefianza, que otorgan, por una parte Eif Instituto Nacional de Perinatologia Isidro
Espinosa de los Reyes, en lo sucesivo “El Instituto”, representado por su Director General,
Dr. Javier Mancilla Ramirez, asistido por el Director de Administracion y Finanzas, L.C.
Alejandro Altamira Salazar y por la otra, Construccién, Supervisién e ingenieria Inzenjer,
S.A. de C.V,, en adelante “El Proveedor”, representado por el C. Gustavo Montahana
Lépez, en su caracter de Administrador Unico, al tenor de las siguientes declaraciones y
clausulas:

Declaraciones:

i.- Declara “El Instituto”, a través de su representante legal:

Primera.- Que es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién PGblica Federal,
con personalidad juridica y patrimonio propio, que rige su organizacion y funcionamiento segin lo
dispuesto por la Ley de los institutos Nacionales de Salud publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el veintiséis de mayo del afio dos mil y su reforma publicada en el Diaric Oficial de la
Federacion el cince de noviembre de 2004,

Segunda.- Que al tenor del articulo & del cuerpo normativo mencionado, tiene por objeto, entre
otras actividades:

3 Realizar estudios e investigaciones clinicas, epidemiologicas, experimentales, de
desarrollo tecnoldgico y basicas, en las dreas biomédicas y socio médicas en el
campo de sus especialidades, para la comprensién, prevencion, diagnostico y
tratamiento de las enfermedades, y rehabilitacion de los afectados, asi como para
promover medidas de salud;

1. Publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice, asi como
difundir informacion técnica y cientifica sobre los avances que en materia de salud
registre;

1l. Promover y realizar reuniones de intercambio cientifico, de caracter Nacional e
internacional, y celebrar convenios de coordinacion, intercambio o coaperacion con
Instituciones afines;

V. Formar recursos humanos en sus areas de especializacion, asi como en aquellas
que le sean afines;

V. Formutar y ejecutar programas de estudio y cursos de capacitacién, ensehanza,
especializacién y actualizacién de personal profesional, técnico y auxiliar, en sus
areas de especializacion y afines, asi como evaluar y reconocer el aprendizaje;

V. Otorgar constancias, diplomas, reconocimientos y sertificados de estudios, grados y
titulos, en su caso, de conformidad con las disposiciones aplicables;

VH. Prestar servicios de salud en aspectos preventivos, médicos, quirlrgicos y de
rehabhilitacion en sus areas de especializacion;
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VIH.  Proporcionar consulta externa, atencion hospitalaria y servicios de urgencias a la
poblacion que requiera atencién médica en sus areas de especiaifizacion, hasta el
limite de su capacidad instalada;

IX. Asesorar y formular opiniones a la Secretaria cuando sean requeridos para ello;

X. Actuar como drganos de consulta, técnica y normativa, de las dependencias y
entidades de la Administracion Publica Federal en sus areas de especializacion, asi
como prestar consultorias a titulo oneroso a personas de derecho privado;

Xl Asesorar a los centros especializados de investigacién, ensefianza o atencién
médica de las entidades federativas y, en general, a cualquiera de sus Instituciones
Publicas de Salud;

X, Promover acciones para la proteccion de la salud, en lo relativo a los padecimientos
propios de sus especialidades;

XIll. Coadyuvar con la Secretaria a la actualizacion de los datos sobre la situacidon
sanitaria general del pais, respecto de las especialidades médicas que les
correspondan, y

XIV. Realizar las demas actividades que les correspondan conforme a la presente Ley y
otras disposiciones aplicables.

Tercera.- Que de conformidad con (o expuesto por el articulo 18 de la Ley antes indicada, la
representacion legal de “El Instituto”, recae en su Director General.

Cuarta.- Que requiere contratar a “El Proveedor” para el servicio de mantenimiento ai area de
simuladores y al area de ensefianza amparado en este contrato, para el cumplimiento de su
objeto.

Quinta.- Que para los fines de su ejecucion y pago, se afectara la partida presupuestal nimero
35101 “Mantenimiento y conservacion de inmuebles para la prestacion de servicios
administrativos”, con cargo a los recursos presupuestales aprobados por la Direccidon General de
Programacién, Organizacion y Presupuesto de la Secretaria de Salud con nimerc de oficio
DGPOP/06/000165 de fecha 17 de enero de 2013.

Sexta.- Que contrata a “El Proveedor” en atencion a gue dicha empresa manifesto contar con el
equipo y personal propio necesario y los elementos e infraestructura adecuados y suficientes para
realizar el servicio aludido en el contrato, en e! entendido de que el servicio a proporcionar sera de
calidad oéptima, es decir, que cubre con las Normas de Calidad establecidas legalmente a nivel
Nacional e internacional.

Séptima.- Que estos servicios fueron adjudicados a “El Proveedor” mediante el procedimiento
de Invitacién Nacional a Cuando Menos Tres Personas numero 1A-012NDEQ01-N35-2013, segun
consta en el Acta de Fallo de fecha 27 de noviembre de 2013, de conformidad con los Articulos
26 Fraccion Il, 42 Y 43 de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico y de conformidad con lo que estipule y solicite “El instituto”,
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Octava.- Que seftala como domicilio para los efectos de este contrato, el ntimero 800 de fa Calle
Montes Urales, Colonia Lomas Virreyes, Delegacion Miguel Hidalgo, en la Ciudad de Meéxico,
Distrito Federat, C.P. 11000.

IL.- Declara “El Proveedor” a través de su Administrador Unico:

Primera.- Que es una sociedad legalmente constituida conforme a fas Leyes Mexicanas, lo gue se
acredita con el testimonio de la Escritura Publica nimero 39,937, de fecha 3 de Febrero de 2010,
otorgada ante la fe del Notario PUblico ndmero 74 en Naucalpan de Juarez, Estado México, Lic.
Rebeca Godinez y Bravo, e inscrita en el Registro de fa Propiedad y def Comercio del Estado de
México del municipio de Naucalpan y Huixquiiucan, bajo e} folio mercanti etectrénico nimero
19906*7 de fecha 22 de Abril de 2010.

Segunda.- Que al tenor y de conformidad con la escritura publica citada en la declaracion anterior,
su objeto social es entre otros: La compra, venta, arrendamiento, construccion, mantenimiento y
administracion de edificios, condominios, fraccionamientos y bienes muebles e inmuebies en
general.

Tercera.- Que se encuentra inscritc en el Registro Federal de Contribuyentes, con la clave:
CSE100210.JD6.

Cuarta.- Que no se encuentra en estado de quiebra o suspensién de pagos, ni intervenido judicial
o administrativamente y esta al corriente en el cumplimiento de sus obligacicnes fiscales y
patrimoniales.

Quinta.- Que no se encuentra en los supuestos a que se refieren los articulos 50 y 60 en su
antepenultimo parrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y
8 fraccion XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pablicos.

Sexta.- Que cuenta con los elementos propios y suficientes para el cumplimiento del conirato,
reconociendo y aceptando especialmente tener los elementos propios a que se refieren los
articulos 13 y 15 de la Ley Federal def Trabajo y en consecuencia ser el inico patron de todas y
cada una de las personas que de su parte intervengan en el cumplimiento de este contrato, por 1o
que “El instituto” no tendra responsabilidad laboral, fiscal, de seguridad social ni civil, respecto
del personal empleado por “El Proveedor” y en consecuencia no podra ser considerado respecto
de éste, patrén solidario o sustituto.

Séptima.- Que conoce ias necesidades de “El Instituto” respecto del servicio de
mantenimiento al area de simuladores y al &rea de ensefianza, y habiendo considerado los
factores vinculados al cumpiimiento de este contrato y con las Normas Oficiales aplicables a ésta
materia, manifiesta estar en aptitud de proporcionar puntualmente el servicio a que se refiere este
contrato.

Octava.- Que conocce €l contenido y los requisitos establecidos en la Legislacién Nacional,
respecto del servicio al cual se obliga.

Novena.- Que el C. Gustavo Montaiiana Lopez, en su caracter de Administrador Unico de “El
Proveedor”, en éste acto interviene con las facuitades que se le confieren en el testimonio de la
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Escritura Publica namero 39,937, de fecha 3 de Febrero de 2010, oforgada ante la fe del Notario
Pablico nimero 74 en Naucalpan de Juarez, Estado México, Lic. Rebeca Godinez y Bravo, y que
dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas o limitadas @ la fecha de firma de este
instrumento.

Décima.- Que tiene establecido su domicilio en Balancan, nimero 505-A, Prados de Villahermosa,
Viliahermosa Centro, C.P. 86030, teléfono 5545978230, 5541675608, mismos que sefiala para
todos los fines y efecios legales de este contrato.

En mérito de lo anterior, las partes sujetan su compromiso & la forma y términos insertos en ias
siguienies:

Clausutas:
Primera.- Objeto del contrato:

El presente contrato, tiene por objeto que el “El Proveedor” preste a “El Instituto” en sus
instalaciones ubicadas en Montes Urales, nGmero 800, Colonia Lomas Virreyes, Delegacion
Miguel Hidalgo, México D.F., el servicio de mantenimiento al area de simuladores y al area de
ensefianza.

Segunda.- importe del contrato:

«g| Instituto” cubrira a “El Proveedor” por el servicio objeto del presente contrato ta cantidad
de: $1,553,070.27 (un miilén quinientos cincuentay tres mil setenta pesos 27/100 M.N.), mas
el 16% del |.V.A. de: $248,491.24 (doscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y un
pesos 24/100 M.N.), sumando un total de: $1,801,561.51 (un millon ochocientos un mil
quinientos sesenta y un pesos 51/100 M.N.}, de conformidad con &€ ANEXQO TRES, el cual una
vez firmado por las partes formaré parte integral de este contrato, este importe se mantendra fijo
hasta 1a conclusion de este instrumento, por lo que “El Proveedor” se obliga a respetar en todo
momento esta disposicion.

Tercera.- Anexos del contrato

Las partes suscriben junto con el contrato ios anexos que a continuacion se sefialan, mismos que
corren agregados como parte integrante de este instrumento como si a la letra se insertase:!

ANEXO UNO Descripcién pormenorizada del servicio
ANEXO DOS Programa general de su propuesta técnica
ANEXQ TRES Propuesta econdmica

ANEXO CUATRC  Suficiencia Presupuestal
Cuarta.- Forma de pago:

El pago se efectuara mediante la presentacion de una factura de acuerdo al costo ofertado en el
ANEXO TRES y se efectuara en la Oficina de Cuentas por pagar de “El Instituto” por chegue, a
través de cadenas productivas o transferencia interbancaria de forma electronica via TESOFE, si
lo acepta “El Proveedor” del servicio, dentro de los veinte dias naturales siguientes contados a
partir de la aprobacion de la misma por el Departamento de Conservacién y Mantenimiento,
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aclarando que los dias de pago seran los miércoles de 10:00 a 14:00 hrs. Debiendo presentar los
siguientes documentos:

Factura original y {res copias.

Contrato original y fotocopia (solo en el primer cobro).

Cédula de identificacion fiscal (sélo en el primer cobre).

Escrito en papel membretado de “El Proveedor” que contenga la siguiente informacién
(soto en el primer cobro):

Razén social como se encuentra registrado en la SHCP
Registro Federai de Contribuyentes

Demicilio fiscal

Nombre det banco gue administra su cuenta

Numero de sucursal y nimero de plaza del banco
Nimero de cuenia

Clave bancaria estandarizada (ctabe)

Nombre del representante

Este documento debera ser certificado por el banco, en su defecto presentar copia del estado de
cuenta.

«E| Instituto” cubrira a “Ei Proveedor” el servicio objeto de este contrato en una sola exhibicion
a la conclusién de la prestacion del servicio. El pago se hara en moneda nacional y cubrird a "El
Proveedor’ por gastos de organizacion, administracion, materiales, honorarios, prestaciones
sociales y laborales a su empresa, las obligaciones que adquiera y todos los demas gastos que se
originen como consecuencia de este contrato, asi como, su utilidad; Por lo que "El Proveedor"” no
podra exigir mayor retribucién por ningln otro concepto.

Quinta.- Pagos en exceso

En caso de gue existan pagos en exceso que haya recibido “El Proveedor”, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes conforme a la
tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de
créditos fiscales. Los intereses se calcularén sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “El Instituto”. “El instituto” procederd a deducir
dichas cantidades de las facturas subsecuentes o bien “El Proveedor” cubrird dicho pago con
cheque certificado a favor de “El Instituto”.

Sexta.- Cesion de derechos.

En ningtin caso los derechos derivados de este contrato, podran ceder total o parciaimente en
favor de otras personas fisicas o morales distintas de aquelia a la que se le hubiere adjudicado el
presente contrato, con excepcion de los derechos de cobro en cuyo caso se deberd contar con el
consentimiento de “El Instituto” conforme al articulo 46 de la Ley de Adaquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.
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Séptima.- Vigencia del contrato:

La duracién del presente contrato sera de 34 dias forzosos para “£1 Proveedor” y voluntario para
“E| instituto”, contados a partir del 28 de noviembre al 31 de diciembre de 2013.

Octava.- Supervisién:

El ing. Arq. Manuel Campos Ramos, Jefe de! Departamento de Conservacion vy
Mantenimiento, es el responsable de administrar y verificar ei cumplimiento del objeto del
presente contrato por parie de “E] Proveedor” y dara a éste por escrito as especificaciones y
recomendaciones gue estime pertinenies, mismas que “E} Proveedor” gueda obligade a atender
a la brevedad.

De igual modo “El Instituto” queda facultade para verificar la calidad de los trabajos, ya sea por
si 0 a través de las personas fisicas o morales que designe a! efecto. Los resultados de las
verificaciones realizadas seran notificados a “Et Proveedor”, mismo gue se obliga a adoptar las
medidas necesarias para mantener la éptima calidad del servicio objeto del contrato.

l.a supervision de los servicios que realice “El Instituto” no libera a “El Proveedor” dei
cumplimiento de sus obligaciones contraidas en este contrate asi como de responder por
deficiencias en la calidad de los servicios una vez concluidos €stos. Lo anterior, en el entendido de
que el gjercicic de esta facultad no sera considerada como aceptacién tacita o expresa de los
servicios, ni livera a “E! Proveedor” de las obligaciones que contrae bajo este contrato.

Por su parte, “El Proveedor” se obliga a tener en el lugar de los servicios por el tiempo que dure
la ejecucion de los mismos, a un responsable que fungirda como lider de proyecto que debera
conocer &l alcance de los servicios, las normas y especificaciones de éstos y estar facultado para
ejecutar los servicios a que se refiere este contrato.

El responsable de “El Proveedor” previamente a su intervencion en los servicios, debera ser
aceptado por “El Instituto” guien determinara si retine los requisitos sefialados.

En cualquier momento o por razones justificadas, “E! instituto” podra solicitar el cambio del
responsable de “El Proveedor” y éste se obliga a designar a otra perscha que reuna los
requisitos sefiaiados en esta clausula.

Novena.- Calidad y Seguridad
“£1 Proveedor” se obliga a:

a) Disponer del personal técnico idoneo encargado de realizar el servicio de
mantenimiento al area de simuladores y al area de ensefianza, que garantice la
calidad def servicio.

b) Reemplazar a sus expensas y a entera satisfaccion, sin costo alguno todos los bienes

que resulten de mala calidad o con defectos de fabricacion, por elementos nuevos dentro
del término que sefale el supervisor del contrato.
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¢} Efectuar fas pruebas y ajustes necesarios, de manera que los bienes sean eniregados en
condiciones de correcto funcionamiento.

d} Informar con la debida anticipacion el cambio de repuestos o trabajos que sean
requeridos adicionalmente y no estén contemplados en la cotizacion recibida en el
momenio de la investigacion de mercado.

e) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato, le haga el supervisor del
servicio.

f) Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta
gjecucion del objeto del mismo.

Décima.- Recursos Humanos:

Para efectos del cumplimiento del presente contrato, “El Proveedor" se obliga a proporcionar
personal especializado para la prestacién del servicio contratado.

Queda expresamente estipulado que este contrato, se suscribe en atencion a que "EI Proveedor”
cuenia con el personal necesario y elementos propios para ejecutar el servicio objeto det presente
contrato, y por o tanto, en ninglin momento se considerara como patron sustituto a "El Instituto”
respecto de dicho personal, eximiendo desde ahora de cualgquier responsabilidad laboral, fiscal,
civil, penal y de seguridad social que al respecto pudiera surgir.

De igual forma, “El Proveedor” vigilara y sera responsable de que sus trabajadores observen las
disposiciones vigentes en materia de higiene, seguridad, instalacidn de equipo vy transportacion.

Asimismo, “El Proveedor” reconoce y acepta que con relacion al presente contrato, actla
exciusivamente como proveedor independiente, por lo que nada de lo contenido en este
instrumento juridico, ni la practica comercial entre las partes, creard una relacion jaboral o de
intermediacion en términos del articulo 13 de la L.ey Federal del Trabajo, entre “El Proveedor”,
incluyendo sus vendedores y sus respectivos funcionarios o empleados, y “El Instituto”.

“E] Instituto” queda exento de toda rectamacion gue con motivo del presente contrato
pretendiese el personal de “El Proveedor”, pagando este Ultimo, en todo caso los gastos y
prestaciones necesarias.

“E{ Proveedor” vigilard que sus trabajadores respeten las disposiciones internas de “El
Instituto”, cuando con motivo del cumplimiento del contrato accedan a sus instalacionas y bienes.

Décima Primera.- Obligaciones fiscales de “El Proveedor”:
Las obligaciones de caracter fiscal que se originen con motivo de a prestacion del servicio, objeto
de este contrato, asf como las obligaciones contraidas con terceras personas por la misma causa,

seran a cargo de "Ei Proveedor”.

Décima Segunda.- Otras obligaciones de “El Proveedor”
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Si “El Proveedor” realiza servicios por mayor valor de lo indicado, sin que para tales efectos se
hubiera celebrado el convenio modificatorio respectivo, independientemente de la responsabilidad
en que incurra por la ejecucion de los servicios excedentes, no tendré derecho a reclamar pago
alguno por ello.

“E| Proveedor’ tendra la obligacion de contar con todas las autorizaciones requeridas por las
dependencias gubernamentales correspondientes, para ja adecuada ejecucion del contrato, por lo
que, también se obliga a cumplir y realizar ei servicio en estricto cumplimiento con todas las leyes,
reglamentos, y normas aplicables, asimisme, “El Proveedor” debera cumplir con las
disposiciones de seguridad e higiene de “El instituto” para la ejecucion de los servicios.

Se conviene que las obligaciones de “El Proveedor” de acuerdo a este contrato, deberan incluir
todas las actividades, insumos y en su caso, instalaciones que se consideren indispensables para
la conclusién satisfactoria de los servicios en los términos de este contrato.

Décima Tercera.- Propiedad industrial y derechos de autor,

“E} Proveedor” bajo ninguna circunstancia podra usar para fines comerciales, publicitarios o de
cualquier otra indote, el nombre de Instituto Nacional de Perinatologia Isidro Espinosa de los
Reyes, su logotipo o cualquier oftro signo o simbolo distintivo de su propiedad.

En caso de que derivado de los servicios prestados por “El Proveedor” se invadan derechos de
propiedad intelectual de un tercero, “El Proveedor” se obliga a responder por cualquier accion
gue se interponga en su contra y/o en contra de “El Instituto”; obligéndose en este caso, &
reembolsar y/o indemnizar de cualquier gaste y/o costa judicial, asi como los relativos a la defensa
legal que se utilice y que realice “El Instituto” en relacién con el asunto.

<E] Proveedor’ asumira la responsabilidad de cualquier negociacion o conciliacion. Si dicha
reclamacién, negociacién o conciliacion afecta los intereses de “El instituto”, “El Proveedor” se
compromete a informar a “El Instituto” respecto de los medios y estrategias de defensa
necesarios que interpondra, sin restringirse las facultades de “El Instituto” de implementar sus
propios medios de defensa.

En caso de que derivado del cbjeto del presente contrato se generen derechos de propiedad
intelectual, {a titularidad sobre los mismos correspondera en todoc momento a “El instituto”.

Bajo el supuesto sefialado en el parrafo inmediato anterior, “El Proveedor” se obliga a obtener
por parte de quien corresponda, los contratos de cesion de derechos, cartas de colaboracion
remunerada, o cualesquiera instrumentos necesarios para la acredifacion ¢ constitucidn en favor
de “El Instituto® de los derechos de propiedad intelectual generados.

Décima Cuarta.- Garantia de cumplimiento:
“E} Proveedor” otorgara a “El Instituto” dentro de los diez dias siguientes a la firma del contrato,
una fianza por el veinte por ciento del valor del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de

todas y cada una de las obligaciones que el presente instrumento le impone.

La fianza estara vigente hasta que “El Proveedor” hubiere cumplido con las obligaciones que se
deriven de este conirato.



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

NUMERO DE CONTRATO INV-003/2013

Pagina @ de 13

Las partes acuerdan gue |a fianza deberé consignar en su texto:

A) Que la fianza se otorga para garantizar todas las estipulaciones contenidas en el contrato,
incluido el pago de dafos y perjuicios.

B) Que la fianza garantiza la entrega total del servicio contratado, en los términos pactados.

C} Que para cancelar la fianza sera requisito indispensable la autorizaciéon expresa y por
escrito de “El Instifuto”.

D) Que la fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad
competente.

E) Para el caso de que se formalice un convenio que modifique el monto o el plazo “Ei
Proveedor”’ debera presentar ta modificacion a la fianza, presentada originalmente.

F} Que la Institucion Afianzadora se somete expresamente a lo preceptuado por los Articulos
93 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en Vigor y renuncia a ios
beneficios de orden y excusion a que se refieren los Articulos 2815 y 2822 del Cédigo
Civit Federal y sus correlativos con el Codigo Civil para el Distrito Federal.

Una vez cumplidas las obligaciones de “El Proveedor” a satisfaccion de “El Instituto”, el servidor
pUblico facultado procedera inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las
obligaciones contractuales para que se dé inicio a los tramites para la cancelacion de |a garantia
de cumplimiento de!l contrato.

Décima Quinta.- Penas Convencionales.

En caso de atraso en la prestacion de los servicios, se sancionaré al proveedor a través de penas
convencionales por un percentaje del 02% (dos por ciento) por cada dia de atraso, ias que no
excederan del monto de la garantia de cumplimiento del contrato (Art. 53 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico).

Esta sancién se estipula por el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones de “Ei
Proveedor”, y su monio se descontara administrativamente de las liquidaciones que se formulen,
sin perjuicio del derecho que tiene “El Instituto™ de optar entre exigir el cumplimiento del contrato
o rescindirio.

El pago de los servicios guedara condicionado, proporcionalmente, al pago gue El Proveedor deba
efectuar por concepto de penas convencionales por atraso en la prestacién de [os mismos.

En el caso de incumplimiento parcial o deficiente a lo establecido en este confrato en la prestacién
del servicio, “El Instituto” aplicara una deduccion del 5% de acuerdo a los costos ofertados en fa
propuesta economica, deduccion que aplicara el Departamento de Conservacion y Mantenimiento
en la facturacién correspondiente a través de notas de credito. (Art. 53 Bis Ley de Adguisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico). El limite de incumplimiento a partir del cual podra
“E] Instituto” cancelar total o parcialmente el servicio no realizado, o bien rescindir el contrato, es
hasta el 20% det monto total del contrato antes de L.V.A.
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Décima Sexta.- Rescision del contrato por parte de “El Instituto”:

"El Instituto” podra rescindir el presente contrato de prestacion de servicios en caso de
incumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Proveedor”, en cuyo caso, el procedimiento
debera iniciarse dentro de los quince dias naturales siguientes a aquél en gue se hubiera agotado
el monto limite de aplicacién de las penas convencionales. Si previamente a ia determinacidn de
dar por rescindido el contrato, se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedara sin
efecto. El contrato podra rescindirse en los siguientes casos, de manera enunciativa mas no
limitativa:

A).- Si "El Proveedor" no ejecuta los servicios de acuerdo con los datos y especificaciones
convenidas por las partes.

B).- Si suspende injustificadamente la ejecucion de los trabajos y/o si no les da la debida
atencion.

C).- 8i no realiza los servicios objeto de este contrato eficiente y oportunamente.

D).- Si no da las facilidades necesarias a los supervisores que al efecto designe "El Instituto”,
para el ejercicio de su funcion.

E).- Si cede, traspasa o subcontrata |a totafidad o parte de los servicios contratados.
F).- Si es deciarado en estado de quiebra o suspensién de pagos por autoridad competente.
J).- Si “Et Proveedor” no entrega la(s) garantia(s) solicitadas en este contrato.

H).- En general, por el incumplimiento de “El Proveedor” a cualquiera de las obligaciones
derivadas del contrato y sus anexos, ¢ a las leyes y reglamentos aplicables.

El procedimiento de rescisién se iniciara a partir de que a “El Proveedor” le sea comunicado por
escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para gque en un término de cinco dias habiles
exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término arriba mencionado, se resolverd considerando los argumentos y pruebas
que hubiere hecho valer y se determinara en rescindir 0 no el contrato, lo que debera ser
debidamente fundado, motivado y comunicado a “El Proveedor” dentro de los quince dias habites
siguientes a lo sefalado en el parrafo anterior.

Asimismo, podran dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de
interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los
servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las
obligaciones pactadas, se ocasionaria algun dafio o perjuicio a “El Instituto”, o se determine la
nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de
una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica. En estos supuestos “El
Instituto” reembolsara al proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre
que éstos sean razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
contrato correspondiente.
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Cuando en |a prestacion del servicio se presente caso foriuito o de fuerza mayor, “El instituto”,
bajo su responsabilidad podra suspender la prestacion del servicio, en cuyo caso Unicamente se
pagaran aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados.

En cuaiquiera de los casos previstos en este articulo, se pactara por las partes el plazo de
suspension, a cuyo término podra iniciarse la terminacion anticipada del conirato.

Décima Séptima.- Seguros.

“El Proveedor” sera el unico responsable de contar con las pélizas de seguros gue, conforme a
la naturaleza y complejidad de los alcances del contrato, estime necesario.

Décima Octava.- Confidencialidad:

"E| Proveedor” conviene que no podra divulgar por medio de publicaciones, informes,
conferencias o en cualquier otra forma los datos y resultados obtenidos de los servicios objeto de
este contrato, sin la autorizacion expresa de “Ei Instituto”, pues dichos datos y resultados son
propiedad de este ultimo.

“E| Proveedor” debera sefialar los documentos que entrega a “El Instituto” que contengan
informacion confidencial, reservada, o comercial reservada, siempre que tenga el derecho de
reservarse la informacion de conformidad con las disposiciones aplicables, y salvo aquella
informacion que sea del dominio plblico, que sea divulgada por causas ajenas a “El Instituto”,
por disposicion legal u orden judicial, la gue esté en posesidn de una de las partes antes de
recibirla del otro, sea recibida legalmente por un tercero sin la obligacién de confidencialidad, o
bien, sea dada a conocer por la aplicacion de una ley y gue por tanto esté obligada a revelar.

Décima Novena.- Modificaciones al contrato:

“El Instituto” podra, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y
por razones fundadas y explicitas, acordar el incremento en la cantidad del servicio solicitado
mediante modificaciones al presente contrato, siempre que e monto total de las modificaciones no
rebase el 20% (veinte por ciento), del monto o cantidad del servicio establecido originalmente en el
mismo, de acuerdo al articulo 52 de fa Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico.

Cualguier solicitud de modificacién que se presente por parte de “El Proveedor” a las condiciones
originalmente pactadas debera tramitarse por escrito exclusivamente ante “El instituto”, en el
entendido de que cualguier cambio o modificacion que no sea autorizada expresamente por el
area citada, se considerara inexistente para todos los efectos administrativos y legales de!
presente contrato.

La solicitud de modificacion por parte de “El Proveedor”, no interrumpira el plazo para la
conclusion de los servicios originalmente pactado, salve que la comunicacion, en la que de ser el
caso se autorice, exprese lo contrario.
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En términos de lo establecido en el articulo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Plblico, no procedera ningin cambio que implique otorgar condiciones mas
ventajosas comparadas con las estabiecidas originalmente.

En el casa de cualquier medificacién a lo pactado en el contrato y/o sus anexos, “El Proveedor”
se obliga a entregar a “El Instituto” a la fecha de la formalizacién del convenio modificatorio
respectivo; el endoso o documento modificatorio de la fianza otorgada originalmente el cual
debera contener la estipulacion de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza
inicialmente presentada por “El Proveedor”.

En el caso de gue “El Proveedor” no cumpla con dicha entrega, “El Instituto” podra determinar
la rescision administrativa del contrato.

Vigésima.- informacién a la Secretarfa de la Funcién Publica;

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico., la Secretaria de la Funcién Publica y los Organos Internos de
Control, con motivo de las auditorias, visitas o inspecciones gue practiguen, podran solicitar a los
proveedores informacion y documentacion relacionada con los contratos, éstos Uitimos estaran
obligados a proporcionar la informacion gque en su momento se requiera.

Vigésima Primera.- Jurisdiccion:

Este contrato se regira por las clausulas que lo integran, por la convocatoria que le dio origen, por
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios det Sector Plblice y su Reglamento, por las
demas disposiciones legales aplicables, y supletoriamente por el Codigo Civit Federal, por la Ley
Federal del Procedimiento Administrativo y por el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.

Para la ejecucion, interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten
expresamente a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de México,
Distrito Federal, por lo tanto "El Proveedor” renuncia al fuero por razén de su domicilio presente o
futuro.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su valor y consecuencias legales se
firman por cuadrupficado en la Ciudad de México, Distrito Federal a los veintinueve dias del mes
de noviembre del afio dos mil trece.

Por “El Instituto” Por “El Proveedor”
Dr. Javier Mancilla Ramirez C. Gustavo Montafiana Lopez
Director General Administrador Unico

Para darle formalidad al contrato como representante legal

L.C. Alejandro Altamira Salazar
Director de Administracién y Finanzas
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Por “El instituto” Por “El Proveedor”

Lic. Juan Jorge Sanchez Navarre
Subdirector de Recursos Materiales y Conservacion

Ing. Arg. Manuel Campos Ramos
Jefe de! Departamento de Conservacién Mantenimiento

REVISO

Lic. Jorge Victor Galeano Brandi

Jefe del Departamento de Asuntos Juridicos
Aspectos Legales del contrato

Esta hoja de firmas pertenece al contrato niimero INV-003/2013, Contrato para la prestacién del
servicio de mantenimiento al 4rea de simuladores y al area de ensefianza con la empresa
Construccién, Supervision e ingenieria inzenjer, 8.A. de C.V.



ANEXO UNO

+ DESCRIPCION PORMENORIZADA DEL SERVICIO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AREA DE
SIMULADORES Y AL AREA DE ENSENANZA

PROPUESTA PRESENTADA POR:

CONSTRUCCION, SUPERVISION E INGENIERIA INZENJER, S.A.
DE C.V.

EL ANEXO UNO CONSTADE _ 5 FOJAS

DEL FOLIO_1_ALFOLIO _5 .



CONSTRUCCION, SUF  MISION E INGENIERIA

CONSTRUCCION, SUPERVISION E INGENIERIA |
INZENJER, S A. DECV.

1 Ty

No. DE INVITACION: IA-012NDE001-N35-2013
ANEXO |

ANEXO TECNICO
DESCRIPCION DEL SERVICIO

1.- DESCRIPCION DEL SERVICIO

La ensefianza de la medicina requiere, ademas de los conocimientos tedricos, habilidades
y técnicas en el manejo del cuerpo humano e instrumental médico para la realizacion de
los diversos procedimientos médicos con las mayores probabilidades de éxito.

En la actualidad las instituciones de mayor prestigio en la formacion de profesionales de la
salud, cuenta con areas de simuladores en donde trata de reproducir las condiciones reales
de instalaciones, instrumental, procedimientos quirtrgicos y de diagnostico que permita
proporcionar las destrezas necesarias a estos profesionales.

En el Instituto se requiere dar mantenimiento a esta area para proporcionarle las
condiciones adecuadas de servicio, por lo tanto se han determinado los trabajos necesarios
a realizar, mismos que se describen a continuacion:

A partir de que se dé a conocer el fallo de la invitacion a cuando menos tres personas nacional, se
entregara a la secretaria de salud, instituto nacional de perinatologia “Isidro Espinosa de los Reyes’, la
fianza de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del presente contrato.

Para inicio de los trabajos se deberan de entregar a la dependencia el oficio de asignacion del
superintendente de obra de la empresa construccion supervision e ingenieria inzenjer s. A. Dec. V., y
ya conociendo el residente de obra propuesto por parte del instituto nacional de perinatologia “isidro
espinosa de los reyes” y dar inicio a la apertura de la bitacora de obra.

La convocatoria, el presente contrato, sus anexos y la bitacora de los trabajos, son los instrumentos
que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

Para iniciar los trabajos se deberan de entregar a la dependencia el oficio de asignacion del residente
de obra, se realizara la apertura de la bitacora para dar inicios a los trabajos., se vera con el residente
de obra propuesto por el instituto nacional de perinatologia “isidro espinosa de los reyes” para el tramite
correspondiente al acceso del personal que estara laborando.

Tramitar los permisos para el inicio de los trabajos en sitio, se designara el area para la ubicagion de la
bodega de materiales asi como de la residencia de obra, de las dimensiones y alturas necesargs para
el resguardo de los materiales que pudieran dafarse por lluvias o intemperie y todos adyellos

materiales de valor.

ara trabajo

la obra como el acceso principal para camiones y materiales, se asignaran los lugare

logistica donde intervengan todos los recursos materiales y humanos ademas del funcignamiento de
que se realizaran a lo largo de toda la obra.

Balancan No. 505-A Col. Prados de Villahermosa, Municipio de Centro, 1abas-.. C.7. 55130
Tel: 99325-20638 mail: gustavoinzenjer@yahoo.com.mx
REC: CSE1002101D6
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colocando el plastico negro con clavos, proporcionandole el mantenimiento adecuado para mantenerlos
en buenas condiciones, el retiro de este cesa al finalizar los trabajos o hasta que la dependencia lo
indique.

En la semana y media del 27 de noviembre al 5 de diciembre se inician los trabajos de
desmantelamientos se realizaran por medios manuales de canceleria, puertas de madera y lamparas,
el manejo de desmontar se efectuara considerando que éstas se utilizaran posteriormente; en
consecuencia, todas las piezas se separaran Yy se manejaran sin causarles dafio hasta recibir
indicaciones por parte de la dependencia para su retiro de la obra y lugar de acopio.

Las demoliciones de muros de tabla roca y plafon seran de forma manual, conforme se avance en la
demolicion del muro y el plafon se hara el retiro de forma manual en carretilla fuera de la obra hasta el
camion que se encargara del tiro hasta un lugar autorizado, al terminar los trabajos se limpiara el area
de la demolicion para continuar con los trabajos.

En las semanas de 1 de diciembre al 19 de diciembre ya con los avances de la demolicion del muro de
tabla roca y el plafon se iniciaran los trabajos de las instalaciones eléctrica se construiran a base de
tuberia conduit de acuerdo a proyecto eléctrico con las especificaciones de los materiales, accesorios y
luminarias autorizados en el proyecto o por la institucion

La instalaciones eléctricas se construiran a base de tubos conduit con soporteria a base de unicanal,
abrazaderas y varillas roscadas de forma horizontal y vertical

El cableado sera con cable tipo thw de la marca que se indique en proyecto asi como el cédigo de
colores

Todas las instalaciones seguiran las normas oficiales o de la institucion.

Los accesorios eléctricos como contactos, apagadores y lamparas se suministran de acuerdo a las
especificaciones del proyecto, se realizaran pruebas de funcionamiento para garantizar que la
instalacion opere en perfectas condiciones

Los codigos del cableado se seguiran conforme a lo indicado en plano para cada tipo de instalacion o
de equipo.

En la semana del 1 de diciembre al 5 de diciembre se colocaran todas las salidas hidraulicas para los
muebles sanitarios, se construira atreves de tubo de cobre tipo *m" a partir de una acometida que
suministrara agua a la tuberia de cobre oculta por piso o plafén dependiendo las necesidades del
instituto o por indicaciones del residente de la institucion.

necesarias,
- lo menos

Todas las instalaciones quedaran ocultas para lo cual se haran las ranuras y preparacion
antes de probar la tuberia con agua se dejara presurizada con aire y manoémetro a 7kg, p
24 hrs. Para detectar cualquier posible fuga.

Toda la tuberia de cobre se unira con soldadura de estafio en areas exteriores se le aplicara pintu
esmalte de color azul para su identificacion si asi lo solicita la supervision.

para oxigeno, y las tomas de conexion, estas tuberias se haran ocultas ﬁqj‘
de acuerdo indicaciones del proyecto o del residente de obras de la institu

Balancén No. 505-A Col. Prados de Villahermosa, Municipio de Centro, 1abasco. - .P. 86030

Tel: 98325-20638 mail: gustavoinzenjer@yahoo.com.mx
RFC: CSE1002101D6



CONSTRUCCION, SUT  VISION E INGENIERIA

‘M CONSTRUCCION, SUPERVISION E INGENIERIA
L7,

INZENJER, S.A. DE C.V.

o
-
Lo

e

Con
i
P

v- 5.4, DE C.V,

Toda la tuberia de cobre se unira con soldadura de estafio en areas exteriores se le aplicara pintura de
esmalte de color que indique la institucion para su identificacion si asi lo solicita la supervision.

Al inicio de la semana del 4 de diciembre al 10 de diciembre se construiran las salidas sanitarias para
muebles con tuberia de p.v.c estas tuberias se haran ocultas en piso y muro haciendo las ranuras y
preparaciones, estas tuberias seran de acuerdo a los diametros de las salidas de los muebles las
cuales se uniran a un ramal principal adecuado a la suma de las descarga sanitarias de los muebles

Toda la tuberia sera unida con pegamento para p.v.c. para lo cual antes de aplicarlo se limpiara
perfectamente las piezas y despueés se uniran

Esta instalacion se construira de tal forma que en las instalaciones siempre los entronque sean a 45
grados y asl garantizar el flujo del agua y evitar que el se tengan flujos encontrados.

En la semana del 6 de diciembre al 16 de diciembre se fabricara y colocaran ductos de inyeccion y
extraccion de aire se llevara acabo con el equipo y las herramientas adecuadas asi como con el
personal especializado para su correcta instalacion

Los ductos se fabricaran con lamina de acero galvanizado del calibre indicado en proyecto

Los soportes para los ductos de aire acondicionado se instalaran previendo su remocion para trabajos
de mantenimiento. Toda la soportaria (pernos, remaches, tornillos, tirantes de lamina galvanizada
doblada, etc.) Debera especificarse de acuerdo a las dimensiones y peso de los ductos

El tipo de los soportes y su seccion correspondera a lo indicado en el proyecto y pueden ser de la
misma lamina galvanizada doblada

El anclaje de los soportes se ara directamente de elementos estructurales para garantizar la
estabilidad del ducto

En la semana del 8 de diciembre al 18 de diciembre se construiran los muros de tabla roca, una vez
limpia la superficie del suelo se traza la ubicacion exacta del muro, sobre este trazo se coloca el canal
en la parte superior e inferior perfectamente plomeados y alineados, se fija al suelo perforando con
broca para concreto y colocando taquetes de madera o si se prefiere can anclas y fulminantes con
herramienta sofisticada fijandolo a nomas de 60cm de separacion, los postes metalicos se introducen
dentro de los canales y se hacen girar hasta quedar perfectamente ajustados, estos se fijjan a cada
61cm a centro de separacion con pijas tipo tec broc de %% " abajo y arriba cuidando que este
perfectamente a plomo, una ez que ya esta armado el bastidor se comienza colocando la tabla roca en
una de sus caras comenzando con una mitad para que las hojas se traslapen, estas se fijaran con
pijas de 1", en este momento se colocan las instalaciones eléctricas o hidrosanitarias que estén !
contenidas dentro del muro de acuerdo a proyecto o por indicaciones del residente de obra per parte de "

en la cabeza de los tornillos este proceso se realiza en tres partes, se coloca perfacinta con reditgix, se
engruesa toda la franja donde es colocada abarcando las dos hojas de tablaroca y finaimente se afi
para desvanecer la union después de dar este acabado esta listo para pintura

En el caso de vanos para puertas se colocara en el perimetro un can de madera para recibir el marco y

que de esta manera se pueda fijar perfectamente ) ‘
CO'IS‘WJCCIO’# SUPER L SIANE PNGEHERIA

s A8 "'E o
Por lo general los muros se construyen a base de canal 6.35 y posh o9 para ¥ ‘t ;
:%' etermin

9cm de espesor, pero puede ser mas grueso y con metal de mas («'ﬁﬁﬁj

proyecto.
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En esa misma semana se esta colocando el plafon reticular de 61 x 61 antes de iniciar la colocacion del
plafén, se debera marcar sobre el techo la proyeccion de la localizacion de lamparas, salidas de aire,
sonido, intercomunicacion, etc., indicadas en el proyecto. Las marcas en el techo de las diferentes
salidas se proyectaran al plafon, para dejar los huecos, y con las canaletas de refuerzo perimetrales,
los tirantes de alambre galvanizado, se sujetaran a la estructura de acuerdo al procedimiento y
modulacion que indique el proyecto, y que generalmente consiste en colocar taquetes de alambron a
cada 90 cm de separacion.

Al nivel requerido, horizontalmente o de acuerdo a lo que indique el proyecto, se construira la reticula a
base de canaletas de carga, que seran sujetadas a los tirantes de alambre galvanizado con dos vueltas
del mismo sobre la canaleta, posteriormente con el alambre galvanizado calibre 18, se amarrara a las
canaletas el canal listdn, que se colocara a cada 61 cm en sentido transversal.

Al término de los trabajos se realizara limpieza del area de trabajo asi como el retiro de los materiales
sobrantes

En la semana del 10 de diciembre al 21 de diciembre se colocara el piso vinilico marca tarket, previo a
la aplicacion del cemento o pegamento especial, para la colocacion del piso se procedera a aplicar una
capa sellador primario thomsit en las superficie donde se colocara el autonivelante.

Una vez ya a ver secado el sellador primario se colocara el autonivelante a 3.5mm de espesor segun
especificaciones del proyecto o por el residente de obra por parte del instituto, se debe dejar secar de
12 a 24 hrs el autonivelante segun el medio ambiente en el que este es el secado del producto.

Ya seco el autonivelante se mide el area donde se colocara el piso vinilico tarket, en el area del piso se
coloca el adhesivo que se aplicara mediante espatula dentada o la herramienta adecuada, dejandolo
secar de 20 a 30 minutos. Ya antes se debe de a ver cortado el piso vinilico con las dimensiones del
area, se coloca el piso se hace esto simultaneamente con el pegamento para ir pegando el piso en las
uniones del piso se soldaran con pistolas de calor y soldadura especial al color del piso vinilico.

Al término de los trabajos se realizara un recorte a la soldadura que sobra y se limpia el area de trabajo
asi como el retiro de los materiales sobrantes.

En la semana y media del 13 de diciembre al 22 de diciembre se realizara la aplicacion de pintura
vinilica se revisara que la superficie este perfectamente seca y libre de polvo, grasa, aceite, salitre, y
que el yeso no este flojo o cualquier otra sustancia que impida la aplicacion y adherencia a la
superficie, la limpieza se realizara con zacate, cepillo 0 espatula para retirar restos de pintura suelta asi
como cualquier sustancia o imperfeccion en la superficie a pitar, muros y plafones.

La temperatura minima a la que se debera aplicar la pintura sera de 10 ° ¢ en éreas interio
evitara la aplicacion cuando este lloviendo, se tenga humedad excesiva o con tolvaneras.

y se

La pintura se aplicara con brocha de pelo, rodillo o cepillo, a dos manos o las capas que se
necesarias dependiendo de la textura de la superficie por pintar, hasta obtener una superficie tersa y
uniforme en color.

El tiempo que debe transcurrir entre la aplicacion de una capa y la ahcaménpge 'uuente sera de
tres horas como minimo, para permitir el secado de la primera ?
deberan estar libres de escurrimientos, gotas, y otros defectos de

T
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En el inicio de los trabajos se protegeran todos los muebles y objetos que corran riesgo de mancharse
y de igual forma al termino de los trabajos se retiran todas las protecciones que se colocaron y se
realizara una limpieza del lugar retirando todos los materiales sobrantes

El color sera el indicado en el proyecto y segun muestra aprobada en obra por la dependencia

En la ultimas semanas del 19 al 30 de diciembre se colocaran las puertas de madera, se construiran en

taller de acuerdo a medidas de obra con materiales de primera calidad y con especificaciones de
proyecto se construiran formado por batiente perimetral de pino con rebajo de 2"x 2", jamba de madera

de pino de 5" con batiente, tambor de madera de mdf de 6mm de espesor acabado laminado color
segun especificaciones, bastidor a base de madera de pino de 2"x 2", refuerzo de 1 1/4" x 1", refuerzo

para empotre de manija de 705 x 28.1 cm x 2" de espesor, manija de acero inoxidable acabado
cromado segun especificaciones, bisagra arquitecténica acabado cr, 3mm de espesor con proteccion —
de hule, segun especificaciones de proyecto.

Los muebles se construirdn en taller de acuerdo a medidas de obra con materiales de primera calidad y
con especificaciones de proyecto se construiran con dimensiones segun disefic plano de referencia,
estructura con perfil ptr de 2" x 2" cal. 14 acabado con primer alquidalico color que indigque el proyecto,
cubierta a base de panel de mdf de 12 mm de espesor en dimensiones segun disefio plano de
referencia, cerramiento trasero de 4.09 x 1.05 m, acabado que indique el proyecto, superficie sélida de
12 mm de espesor color cirrus white marca corian que indique el proyecto, considerando taquete
expansivo de 2 1/2" marca tor o que indique el proyecto.

Para los elementos de aluminio como son puertas y canceleria de este proyecto se fabricaran en taller
siguiendo las especificaciones de proyecto

El cancel de aluminio con acabado color blanco, formado por perfil escalonado, junquillo, tapa bolsa,
bolsa, en dimensiones de 2" x 1 1/4", como indique el proyecto, cristal laminado claro reflecta de 9.5
mm, como indique el proyecto.

Puertas de aluminio con acabado color blanco en dimensiones distintas, montante quicial de perfil
escalonado de 3"x1 3/4", batiente, cerco con junquillo integrado, montante batiente de junquillo, cerco
chapa en dimensiones de 1 3/4"; cabio alto y bajo formado por junquillo, cabezal, batiente, en
dimensiones de 1 3/4" como indique el proyecto, con pivote descentrado, cerradura antipanico como
indica el proyecto, chapa manija como indica el proyecto, cristal laminado claro reflecta de 9.5mm,
como indica el proyecto con materiales de primera calidad, al termino de su fabricacion estos se
instalaran en la obra, se fijaran los elementos atreves de taquetes y tornillos en muros y el perimetro
se recibe con silicon acrilastic para sellar huecos todos los elementos seran plomeados y nivelados afin
de funcionar correctamente.

ATENTAMENT

CONSTRUCCION SUPERVISION E INGENIERIA INZENJER, %8
ING. GUSTAVO MONTANANA LOPEZ
ADMINISTRADOR UNICO
BALANCAN 505 A, COL PRADOS DE VILLAHERMOSA
5545978230, 5541675608, 9933242418
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ANEXO DOS

o PROGRAMA GENERAL DE SU PROPUESTA TECNICA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL A@EA DE
SIMULADORES Y AL AREA DE ENSENANZA

PROPUESTA PRESENTADA POR:

CONSTRUCCION, SUPERVISION E INGENIERIA
INZENJER, S.A. DE C.V.

EL ANEXO DOS CONSTADE 18 FOJAS

DELFOLIO_1 __ALFOLIO _18_.
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ANEXO TRES

+ PROPUESTA ECONOMICA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AFSEA DE
SIMULADORES Y AL AREA DE ENSENANZA

PROPUESTA PRESENTADA POR:

CONSTRUCCION, SUPERVISION E INGENIERIA
INZENJER, S.A. DE C.V.

EL ANEXO TRES CONSTA DE _18 _FOJAS

DELFCLIO_1 _ALFOLIC _18_.



CONSTRUCCION, SUF VISION E INGENIERIA

CONSTRUCCION, SUPERVISION E INGENIERIA
INZENJER, S.A DE CV. an

- -

No. DE INVITACION: IA-012NDE001-N35-2013

ANEXO VI
(PROPUESTA ECONOMICA)

) MEXICO, D.F., A 25 DE NOVIEMBRE DE 2013
INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE.

HAGO REFERENCIA A SU OFICIC DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013 PARA PARTICIPAR EN LA
INVITACION NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 1A-012NDE001-N35-2013, RELATIVA A
MANTENIMIENTO AL AREA DE SIMULADORES Y AL AREA DE ENSENANZA, EN GENERAL EN EL INSTITUTO
NACIONAL DE PERINATOLOGIA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

AL RESPECTO, CON LA PERSONALIDAD DE QUE OSTENTO Y QUE ACREDITO CON EL TESTIMONIO
NOTARIAL, MANIFIESTO A USTED LO SIGUIENTE

A) QUE CONOZCO Y ME SOMETO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LA
PRESENTE INVITACION.

B) QUE EN CONCORDANCIA CON LO ANTERIOR Y PARA EFECTO DE LA INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS, MIS PROPUESTAS SON LAS SIGUIENTES:

1.EL COSTO DEL SERVICIO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE:

$ 1'553,070.27 SUBTOTAL (1) (UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA PESOS 27/100
MN.)

$ 24849124 + 16% VA .

$ 1'801,561.51 TOTAL FINAL (UN MILLON OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 51/100
M.N.)

C) ACEPTO QUE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERA DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2013 AL 30 DE DICIEMBRE
DE 2013.

D) HAGO SABER QUE MI EXPERIENCIA EN ESTA ACTIVIDAD ES DE 3 ANOS, QUE PODRA COMPROBARSE
CON LA DOCUMENTACION QUE ENTREGO.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA CONVOCATORIA DE LA INVITACION, ADJUNTO
PRESENTE TODA LA DOCUMENTACION Y REQUISITOS QUE SE MENCIONAN EN ELLAS DEBIDAME
FIRMADAS. HAGO CONSTAR QUE HE LEIDO Y REVISADO PERFECTAMENTE EL MODELO DEL CONTRATO
POR LO TANTO, LO ACEPTO EN TODAS SUS CLAUSULAS

ATENTAMENTE

CONSTRUCCION SUPERVISION E INGENIERIA INZENJER, SA DECV
ING. GUSTAVO MONTANANA LOPEZ
ADMINISTRADOR UNICO
BALANCAN 505 A, COL PRADOS DE VILLAHERMOSA
5545978230, 5541675608, 9933242418

Balancén No. 505-A Col. Prados de Villahermasa, Municipio de Centro, Tabasco. C.P. 86030

Tel: 99325-20638 mail: gustavoinzenjer@yahoo.com,mx
RFC: CSE1002101D6



Cliente:

Concurso No,
Obra:

CONSTRUCCION SUPERVISION E INGENIERIA INZENJER, S.A. DE C.V.

INSTHUTO NACIONAL DE PERINATOLOOIA ISIIRO B SPINCSA DE OS5 R YES

SECRE TARIA T 541 UL
HOSPIEAL 1E PERINATCH OO
A0 2ZNEE 00T N3G 20138

MANTENIMIENTOAL AREADE SIMUEACHIN ¥ AL AREA L

| MbE MARS A

Fecha:
Duracion.

Inicio Obra:

2501142013

34 thas nalarales

2TI2003

Fin Obra: IONZI2013
Lugar: CIUDAL DE MEXICO, Distrdo Federal
CATALOGO DE CONCEPTOS
|| Cadigo | Concepto T Unidladd ] Cantidad | P Unilario | Precio con letra Importe “
AREA DE SIMULADORES
Prelimmares
1M Sumsleo y colocacan de tapial pan et aeas g 06 0000 SA44 A5 (P CUARENIA Y CUATHO 1 S085 45000 MN ) B4 22270
de tratdgo a base de plastica calor negoe Tado @ gso
¥ mwre con barroles de madera de ping cnta calon
canela  Incluye materales m [ [E T T TR THTT KTV S
IR COrtes Hithghe " v
hangentales gio verbeales a0 s e Wi e i
del area al femnne de os traba; o
#
01076 41 [esmantaje de eanciiig LLEREEH] S22 (CCIENTO DOCE PESOS 29700 MN &1 HB51 47
exisiente con ecup
herarienta g horiontales yeo woihoales
sl i ABOTHE G PO L SUpE S s
argd de ki
w

D092 20

prorm

00 54,04

010 94 09 01

Dosrmamage  poettas o madera e et 20
TRl EAS TN TP

e I i okt

Pressrmntage e lampaas  de diberentes medioas con peg
CURBRADN  ncheys:  Mlane oo pbra cipipo y
heramienta  acaireas Wiesonhiles 5o verhcales al
sl e acopy ndicads por 3 supenasion npeea

ol area o tratao it fckia Wecmca

Feten e i o tabianee: par |

relirsnde pusies o ey

MChyE acarrens hangarates g

B

OO NG por 1t
S ERRTERE T R o B R [T RTRA T

| e de anan

Fetirg e plalin die 1aBla (o pon nuedios naneales ing
retrands  cdrales v elomentos de gacon nchyee
acarrens horgomales y '
acpg mdicago por la

aired P L i g

ING. GUSTAVO MONTANANA LOPLZ
ACAINIS TRADCHI UNICO

5 A

12 1

14 GIHKY

15 3600

SHA 1A OO NTAY CUA T 1 S05 140 M N )

Sitad (8L TENIAY SEIS P SO5 44100 MN )

SOETH T TREINTA Y SEIS PES0S 1800 MN 7

S44 GO CUARE NTA Y CUATIRE LS50S G8HE MN )

Acumulado anterior:
Monto esta hoja:
Acumulado:

v A DECV

65014 14
sT s /4

sh24 28 /

S8 2HS T4

$16,308.21
$16,308.31
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CONSTRUCCION SUPERVISION E INGENIERIA INZENJER, S.A. DE C.V.
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PERINATGEOGIA ISIDRO | SPINOSA DI 105 REYES
SECRE TARIA DE SALUD
HOSPHAL B PERINATOLOGIA

Concurso No,  [A-D1ZNEN Q0 1-N3G-2013 Fecha. 2501102010
(Obra: PAAN TENIMIE NTD AL AREA T SIMULACION Y AL ALE A DE B NSENANS Duracion: 34 dias nalurabes
Inicio Obra: 2702013
Fin Obra: 3022013
Lugar: CIUDAL BE MEXICO [hstnto Federal

CATALOGO DE CONCEPTOS

Il Codigo | Conceplo [ Umidad [ Cantidad [ P Unitario | Precio con letra | Importe ”/

010 93 13 Carga y acarmes *inateril A0 e prh G 24 S0365 ¢ CINCUL NIA ¥ THES PLSOS 550 MN ¢ 2445 BT
laa vehiro a pre
de obira herranue

ERCE I SACTRDS hereenliies
wilicales al shio de goapio ndicada por [ supervesion
Inripnesa il arga e frateao

910 00 32 Carga y acdreo carrehlla de autenal prodecta de m3iest Al 3l S51 4R ('- CINCUTNTA Y UN P SOS S0 MmN ¢ 7 ADH 75 /

1o g

[ (TE IR e Sk s

e ata

A herrae AT

honsantales oo vl el it

POr fa s g

/ /S
010 80 03 Crga mangal yoacaiea s comden e matenal i LRI ] SATGAG (O NG SETENTA Y 5115 PLS0S 450000 MN ) 51 633493
sty the rehiee gl
Incluye matenales m

o HTy

pro

STERATI

heseranrnenta

ENTT
dudneas hongomales ¢ oy 5 b sio e gnopuo

nclicann per s supesason npeea el area o

Latgs
020000 03 CArge Y Acaien ¢it canios de awtenal prodo ki 2351 6000 I T CGHO P S05 3U00 MN ) 51 042 20
refire Kilomolros subsecunrtes g bo aotorgadn gon el
Cli
TOTAL Prelinunares $22.789.15
Cancelenia /
0200307 Cancel i sl 3 C £ 144 57010 BROUZET ¢TRES ML DOS PESOS 51100 MN Y LA 0T BT
lurmado por pertl ann NOUD i
GRAA lapa Doisa o N bosisa WO
dimensanes de Aox 1 1 Marea Lupran o

efpurealome on cakdad o (RN

de B0 o color conl b

tiles nn e

a eepnvalente ¢ cabdad Inciaye o
abrg. egquips y o b despudics
acarreos honizontakes yooovericales al st g0 trabaio

amienla ol

limpiogacdel area al e e as ooy

Segury hcha feomei

Y 27788

Acumulado anterior: $16,308,31
ING GUS 1A MONTANSANA L ORE S Monto esta hoja: $440,553.71
AUMINIS TRAROR UMNICO Acumulado: $456,862.02
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CONSTRUCCION SUPERVISION E INGENIERIA INZENJER, S.A. DE C.V.
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PERINATCE GG 51RO T SPINOSA DE 105 REYES |’J'w' i‘\ ¥ ';]
b Wiy
SECIRE TARIADE SALUD NER AT Ao
HEXSHITAL [ PERINATOL QG
Concurso No. 1A (HZNDEODT- NS5 2013 Fecha: 261112013
Obra; MANTENIMIENTO AL AREA D SHAULACION Y AL ARE A DIE | NS NANA Duracion: 4 dias naturales
Inicio Obra: 272013
Fin Obra: 30212015
Lugar: CCIUDAD [ MEXICO, Ihstnto Federal
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ Cedigo ] Conceplo Unidad | Cantidad [ P Unitario | Procio con letra [ Importe |
100 50 03 Puert o aluminig con acabado solon blanco o0 g 4 G S1A5013T 0 TREGH ML OQUINIE NITOS NOVIENTA Y UN PESOS 54 365 45;/
dirnengiones 150« 21D e daeacds por miongants: 37100 MN ¢
muimal e perlil escaloradn MOS0 Oe 300 g
banenme W16 Qulo can qunguilio mteg
MOTAZEG nrentani e e
aeren chipn NG04 e
alla g baje forndue por gl
BOUPOT et aa
sene S Laravent O ase
couvalere en o cabidad ean
AT achrag
antpames sene 9000 marg Do ceapa manl
maaelo 3030 inarca Philigs o egoviienite Lt
cnstak lannnaae clare rellect de B dmme ealor coolile
SEMWE s Crslacuarv SHEEUIRRT TR U HTH
tchaye  emateriales  meanc T I 6 R
herranmenta norles WA ARATEGE
hongonlales o veibcawes al sitkg de habaga Aol
arca Al tentune i las babagas Segqun bcha
s
100 58 U3 IR QI SARIRTAIS: i TGS SRIADN T ST, ) 4 0000 SO A0 D2 B THEGISEIS PLSOS 50000 MN 1 $40 066 00 /
dunensiones. 100 « 2 1 e LRI
gl der perfil esclgnada W I x1 44
Datiente N 1261 CErr Ean il erdegr
NOTAGHG montante baticnie e
corno chapa W
aito. y bag |
NOGROE batwe o
seErne Fur Clasc R
aquiv e nahedacl o con il
Seradues
anlipamon sere SULE mar
el 3050 sparca Ml
Lk larminadde slara e
SHIOB manca Cnstacuiva o
mcluye (LIS
[THEETRITER & ] Tes [RIEETETEIS |
horomates yo vertaales @ si i
el drea o ternmng de jos s
lecrica
v v?// 777
Vo 2/l
& —7 Acumulado anterior: $456,862.02
/
NG GUSTAVC MONTANANALOPL S Monto esta hoja; $94,431.48

ALIMIMIS | RATOR UM Acumulado: $551,293.50




CONSTRUCCION SUPERVISION E INGENIERIA INZENJER, S.A. DE C.V.
Cliente: INS THTUTO RACIONAL DF PERINATOLOC S SHDROE SPINOSA DE LOS REYE S £ ‘-"\i'
S5ECIETARIADE S0 UD IR RERS
HOSEITAL [E PERINAT O OO
Concurso No.  [A-012NDEODT N3G 2015 Fecha: SHH 12013
Obra: MANTERIBERLC AL AREADE SIPAUEACION Y AL adel A0 T Rsh NARNSA Buracion: -34 dias naturales
Inicio Obra; 2T L2018
Fin Obra: S122010
Lugar: CCHIDAD [DF ME XICO. Distnto Federal
CATALOGO DE CONCEPTOS
| Codigo Concepto [ Unmidad | Cantidad [ P Unitario | Precio con letra | Importe |l/
HH) 50 030 Puerld de dlumime con acabado colon Slanoo e pga b oouo S1T400 22 (7 ONCE WML CUATIROCH NTOS CINCUE NEA Y NUEWE $11.450 22
dimensionus 120w 010 w0 Tonmada por montar PESOS 220000 MM %)
fquiial de perll escalonada NS0 de 3
batienle N 1261/ GG Con pangenlle nleg
N 6 montante b 7 3 i MOAG
carco chaps N3 Vi L KRR R
bl y o termade g |
M & i
SEE Bl
cyuvalente e cabclal
rerrabi A
ANt et BOOO mia ca Laonte
P bty 3 rrarca Philhpes o e dle
costal l[amnada claro et
BEI0E maea sttty o ge HET 1 AT IeS
Iciluge:  mahiEnialissInn (31T TR S
narramienti
Dariontihe s i v
gl Arga @l fnnng ae on rabogos Segun Deka
It
TOH) 50 LY Prueria de alurmind e scabado coler Dlancs on prn 1 MM ST A TR ONCE M CUATRCGOCIENEOS  TIREINTA Y SLIS 511 436 13/
drmensignes 140 x 00 e faimgado por oaohtanie PESOHS 130100 M N )
sl de perll escalonado MoOHT0E g 2l S
batenle N 1261 neren Gon qunguilto regada
MOldEEG montante Batente de unguille. W 34
ceren chiapa NSA204 e diensiones de 1
allg y bage dormade. por peigulio N
WOB207 baterde Shidd ¢ ]
i G Furovent | [RIRTEE) TN
Ui e g il SEAtH A
ST g
SEI08 marca Uaskicurea o edquivalinte
Incluye  malouaes  mann de ol
hiea [SETATTES
¢ 1
del 1
teeiied
- Acumulado anterior: $551,293.50
NG GUS TAVD BONTANAMNA FOPE S Monto esta hoja: $22,895.35
ADMINGS TRALIOH UNICL Acumulado: %574, 188.85

SIONE INGEMERIA




Cliente:

CONSTRUCCION SUPERVISION E INGENIERIA INZENJER, S.A. DE C.V.

NS TITUTO MACIONAL [H PERINA T OGIASIDRO FSPINOSA DE LOS BEYES
SECRE LARIA DE SALUD
HOSEITAL 1EPEIRINATOL DG

T
NGREIASY

Concurso No.  |A-OTZNIEOOT N3G 20158 Fecha. 250201
Obra: AN TEMIMIE BTG AL AREA D SIAULAGION Y AL AIKEA DL | NSENANSA Busatidn:  Sqdias ialies
Inicio Obra: 2TN2015
Fin Obra HOA2020135
Lugar; CIUDALD DE MEXICO [hstoto edeial
CATALOGO DE CONCEPTOS

[ Codigo ] Concepto [ Undad | Cantidad [ P Unitano | Precio con letra | Imporic fll .
100 50 (3 Puerna o alurmir con b Gr BEACG ee pri [ EIRETH) SOOETA ST [T NUEVE ML THRE SCIENTOS CATORGE PESOS 57100 S0 314 57 /

090.03011

dhemnsiones 0690 « 2 10 o dan
quicial de perll escalonado b 1
batienle N 12617 peroo o uguilio rtegado
NOIA3RE montante bat
cerco chapa N0 e they

Al oy vago Toomado por ungoille B4
BT batwnte 3hH44
sere Wb Eurovent
ehuivalente en cabdad

1P
de 3R A

MN

o queigailio. MOB3A

Si0nes de

nrdensones o

Chasie marca Supra

PR TS LT T Ty T8 4]

[CERITE

antpames sooe SO00 marca 1 SERITAFATH]

radeln 3030 marca Phillips o eguaalonte en nabdad

tal lanwnaga claro setlecin de 9 mm e calor soolile

LE108 narca Costacurva o aguivalente en calidin

Imchape  matendbes . A e o Lp

hesranmient rortes (E T Ar

hengomalos wio verhcales al sdo de et g

eI

dal diea al termna de o Patgias e 1k

lepenca

TOTAL Canceleria

Carpmiena

Pryoria de madern e dimensianes de U S a0

1m P27

| ek iy on

REVIE

ae dlura foomado ped banente penmet
rolao de s D
35 o famsbior e
B ACabado 13

TN e 2t

g Hulpd
Bashicht s e e
! e ey a rhe

i

de 1147
‘b x
noxidable Acabuadn o mnaco

PRIEIS (30 S

281 em o= 20 de dLor

Lewer Dosign LR maica Do o eguwedente on

cahgad ksagra arguitectomos acabady Tk S e

aspesar con profeccion de hule acaback 25
Aliad

hd marca Philips o eguaealente e Inchiye

matendles  Ihang de o oboa cuiae o el

cortes  desgiidans s haprniles

LREER [TV |

silin o linpuesa del ang

turiine de tos fabagos Sedgun fichis fedmea

NG GUSTAVC MONTANANA LOEE /2
ALMIMNIS TIADCR URICC

S0 2TH 1 ¢ CINGO M
oo MM

DOSCH NTOS S TENEA Y OCHD PESOS

H

$560.714.27

$16.834 33

Acumulado anterior: $574,188.85
Monto esta hoja: $25,148.90
Acumulado: $599,337.75
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CONSTRUCCION SUPERVISION E INGENIERIA INZENJER, S.A. DEC.V.

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA ISIDRO T SPINGSA TE LOS REYES Tl
SECRE TARKS F SALUL ML
HOSEITAL DE PR RINATCE OGN
Concurso No. 1A OTZNDEOOT-N35-2013 Fecha: 25012013
Obra: TAANTEMIMIEN O AL AREA DE SIMULACION Y A ARE Al T MEE NANAA Duracion: 34 dins naturiles
Inicio Obra: 27023
Fin Cbra: A0MZ20135
Lugar: CIUDAD DE MEXICO Distine § ederal
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ Codige | Cancepto [ Unidad | Cantdad [ P Unitano | Precio con letra | Importe ||/
060 34 Mueble oo aglomeriatdo e inadera MSDUT - en pra 4 (00 SEZ TG A 0 DOCE MILSEITGH NTOS THEINTA Y SHIS PESOS S50 445 T
dimengiones de 200 « 08 A1 el il s 440100 WM N =
thsena plane de refere ik w5
poril PTIR e 27 2 27 cal sl T TP
dlgpuidabco color gos avirca Comes oo
eakdac culnerts a base de panel de
e U5 (RTTT R O E AT TTE
i R
i pobrctang 3000 Faatonm o
an cahdad o eyl salida
o 17 N i espesoi o arca Conar
O cguivatlente on calidai o L
gxpansiva do 212 marca Tar o eiguvalenty
cialdid  paa haoon a pEa e matenales
mgnn de obras LUYuIpa herannceta Lart
iy s dearreos heontales o verticales a0
Sl cle Yraban lipeeas i cel area ol lermng da ins
tabaes Segun hoha teomca
090 34.01 2 Mueble de aglomurase de madera MBSO en PA0 i (000 SUTO7H 15 (* ONCE ML NOVICIENTOS - SETENTA Y OCHO $71 868 90 /
dhenensienes de 1 e D50 a Dol o e alura ' BSOS 15100 MN )
digeio plang di redeie ¢ PMS0UT est an
partil BTH e 77 x al 1 acabada o ]
algucdahice coon grs me
caldud cubverta g b,
e ESpeROE en
cerranueos ek
rasera de 1480 |
manos e pohueiin
eluivalanti
d ; Acumulado anterior; $599,337.75
ING GUSTAVO MONLANAMA [ O/ Monto esta hoja: $122,814.66
ADMINIS RADOR UNICO Acumulado: §722,152 41

Comst

SA DECM.



Cliente:

CONSTRUCCION SUPERVISION E INGENIERIA INZENJER, S.A. DE C.V.

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA ISICIRO FSIINOSA DL 105 12E Y S

SECHE TARIADE SALUD
HOSPTTAL DE PERINA TGO

Concurso No,  1A-O1ZNIDEODT- N3G 2018 Fecha: 2H0201
Obra: MANTERIMIER O AT AREA DIE SIMULACION Y A0 ARLA DD | NSE NARNA Duracion: 34 tis naluriles
Imicio Obra: 27020
Fin Obra: SN2
Lugar; CIUERALY DE ME XICO Dastedo T edenal
CATALOGO DE CONCEFTOS
I Ceodigo | Concepto P Unitario | Precio con letra Importe Il
on calidad o eguivalonte en candian saper
o §7 mm de eRpeam OGS Wil ran
oo oeguivalenle en caldan  considésandn lag
papansivo de FOLTT marca Forooo equalent
calidad  para fgacon poese Inchiye naler
mano de ok REL TP ) herraanuenla
ESPErIICIDE  BUEEITeUs RUnsRnLales i vr
Sl el Irabidpo i el red b feromme e los
trabajos Sequn hona tecmic
TOTAL Carpinteri: $138,648.99

200304

OG0 08 20

Muros

sz i1 5000

LoarEteraies o
haresar,

Tabaus g tol aes

TOTAL Muros
Pisos
Pisos para Interiores

Fisa vimihen fietes i

Gunea o a6 a0

e eapes onog?

U INETR (EO P (S

rllin e 2o ke

Ancho g .

PG e

M e Cplie £

relerenoag n” 36,

Candy marca Teoer calickad
Asertadt - sobue
Thomsit TKL
cabidad Provia pec i
autanee ot Thorsn 3%
aquiviaents en calidac

seprerhon hined conductiva de cotie ool |

larketl o iy

e R g

marca He oo Hetper e
4 I b superbc e meduani
Heaikel 0

rAa e

INEhiYE prevs ey

(NI

el Area y WA eroan semhieo

speTHIcIng o e ol
COURD datrens el

vt dl sl o s

ALMINIS THALIHE UNITY

SAUGGH (OSSO NTOS TREINTA Y SEIS PESOS 8000 MN )

S106H19 (T UN M

CINCUENTA Y 00HD P SOS 15100 MN %)

Acumulado anterior:

Maonto esta hoja;

Acumulado:

$14.555 n'z/

$14.565 82

S146G 114 35 /

§722152.41
$210,670.17
$932,822.58




ICliente: INSTITUTO NACIONAL DE EERINATOLOCEY (SIDRG P SPINOSA D LOS REYES
SECRE TAIRIA DE 5ALUL
HOSELAL DE PERINATGEHOIA

Concurso No. 1A O1ZNDEOOT-NGS 20135 Fecha: 2501102013
Obra: MANTERIMIENTC AL AIREA DE SIMULACION Y AL AREA DE B NSENANZA Oiisrcion: sk
Inicio Obra: 2702013
Fin Obra: 3122013
Lugar: CCIURAD E MEXICO. [istrto | ederal

CONSTRUCCION SUPERVISION E INGENIERIA INZENJER, S.A. DE C.V.

TN AT

|
WU L

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ Codigo ] Concepto [ Unidad | Cantidad [ P Unitario | Precio con letra [ Importe It
TOTAL Pisos para Intenores $196,114.35
TOTAL Pisos $196.114.35

Flafonos

070 02 W Gumislra oy colocation

marca Arnsi

q de il ALdar i MM
(S COr SusprnsIon vy
m lﬂlg\ll"fl-l) it
los oann e

mater

Al 5 hongontales oo verhoies o

tratlvanos ot dol ancy

TOTAL Platones

Pinturas, Barnices

dafun sl gyl 115 3600 S AT 1 CUATHROCIENIOS NOVENIA Y SEIS PES0O5 370100

140 02 60 Pintura Wimbea en mraros dos mangs ook Blas n 210 G4 S 7T 1T SESENTA Y CUATRO VESOS ITA00 MN "

Amangcar SO satinadi rate marea Sones

e e Calidard  base previe e Haclas

mang de ok

TP Lt
L= EE PN TR T R TR TR
vericales al sio de |

Srabaga Soegu hioh b

TOTAL Pinturas, Barnices
PROTECCHON CONTHA CAMILLAS

Surmnstig g oo 1ol

et de pve sardra | 14 ik 3

carnillas e

Fijebileh GAIN pngins g Sacqudislies ine

oirg sty iy
withcaliss al siho de

trabacjo

TOTAL PROTECCION CONTRA CAMILLAS

Instalaciones clecinicas

ING GUSTAVO MON TANANA TGN &
ADMINES FIRADIOR LINICU

COMStRICEISN SUPER,

w1 T LI BETE RS L ENT IR ) S0 HR OO MM

Acumulado anterior:
Monto esta hoja;
Acumulado:

VDN E MGEERIA

302 007 14

$92,007 14

13 643 80

$13,643.80

S 608 D6

$7,608.06

$932,822.58
$113,259.00
$1.046.081 58




Inicio Obra:

13
CONSTRUCCION SUPERVISION E INGENIERIA INZENJER, S.A. DEC.V.
Cliente: INSHTUTO NACKINAL LR PEIINALGT OOIACESIIRO ESINGSS DE LOS REYES "1‘,
SECIRE LARIA LDE S U FlTd
HOSEIEAL 13E PERIATOL GG
Concurso No. 1A OTZNIEDGT N3G 20108 Fecha: PRI L]
Obra: MANTENIMIENTO AL AEA DE SIMULACION Y AL AREABE | NSENANSA Buracion:  BX e oetirsiis

2712013

~

Fin Obra: 30M22013
Lugar: CIUDALY DE MEXICO [ istito Foderast
CATALOGO DE CONCEPTOS
I ceodige | Concepto [ Unidad | Cantidad | P, Umitario | Precio con letra | Importe ]|/’
2 Salida oleciocs pars apagadar seeclio g base de sal Q000 SHEVAG (1 OCHOCH NS OCHENTA Y NUEVE P S0OS 40000 S16.010 10
libena  condal  pared delgada de 240 de MK
charmelrofd S0im  cable M antitiami
" i conduries aleheada ol 14
warca condumes dpagadon 107 v o T anmipee
AEIED arrow Har it 4
At i S e
chalupa gqaleani2ack i
mane e abra herrarenta
norrontales yoo al sl deoos hatadas
>
4 Salhiay ghacivea para contdein se A base e bi) 401 D000 SHEUT G 0 OCHCHIE NS NOEREA Y UN P S05 510100 M N S35 70 40 /
luberg coreal pared ER e
diamelragd S0 M cable arlilhizag
THArLal CONGLRIE e
12 marca condumes can
COn PLIGA oe Tesina A anuw 1
codos  goplis  cOncLiores  atal
atrazazageas o
herramuenta i
der [as frabagas
4 Btz eectnca paia lunneana de empotrar 8 tose de so A6 DHMH SHTH G2 (" SETENIA Y SHIS PEHSOS G2100 531 554 ;tz/
faberna conmit paed delgada e didmudri MM *
aible e cal i antittara marca Hidmes
dleinada can cabe ¢ wiedey cal 10 miarca cindan -
Tl gt (1 B8 | om o proenedio Dgada a0 losa e
£ wamlty oscada de VD capas
gl b abrdsasadeas | Mt narag
i abya | ol g
al sl oe los hatios
) Funumsiro g eolocacion de lumimdna de G 1aik] (BRI A 000 B9 GGG MO CIE NTOE MUY NTA P S005 B 00 S1UT BR2 GH /
empotrar oe T L weAtts a1l T8 il MM *
de hpo leds G il
DRI CQuipn s
wvorhicaes Bista el siho e dos s
[ Genlra de carga s L 000 2 LT CHUNIE NS CINGUE NTA Y S0 TE S3647 }"//

polus P armpeies w11

herranuena  eguipd maalales

werhadies hasl el s de lus JNES

g W

ADBAINIS TRALR I UNIEO)

PSS 220100 MN -

Acumulado anterior
Monto esta hoja:
Acumulado:

RA

$1,046,081.58
§194,464.72
$1,240,546.30




CONSTRUCCION SUPERVISION E INGENIERIA INZENJER, S.A. DE C.V,
Cliente: INGTITUTEO NAGIONAT DE PERINATOLOGIN ISI0120 ESPINGSA DE [0S RiYES
SECRE TARIA DE SALUD
HOSPHAL DE DERINATULOGIA

Concurso No.  1A-U1ZNDEO0T-NGES 2013 Fecha: 250112013
Obra: SANTENINIENTC AL AEA DE SIMUEACICN Y AL AREA DL T INSE NANSA Duracion: 34 s nalurales
Inicio Obra: PELAR VIR ]
Fin Obra: R10TR P TR I
|lLugar: CIUDAD [ MEXICO [ishito b ederal

CATALOGO DE CONCEPTOS

i Codigo | Conceplo [ Umidad | Cantwdad | P Unitario | Procio con letra [ Importe ”/
1) pra HENA] SHATHGY (0 CINGO MIL CUATROCH NITOS DI CIOCHD P SOS 4 340 62
& GUAND MN %)

3 Interrapiar ferm magneben ipa KD e mokl

[RVTCERERTNL o TS CERY o )i 7
MoK oA de 150 A3 polos 0% de et
ROLEZM0110 molye  matenales  mano d
herranmenta AJLHEHE HEAIrEns horizomiakes

DR P sislenn

g

werhizales yooal siio de las rabang ¢ pe

TOTAL Instalaciones electricas $237.814.24
INSTALACION HIDRAULICA
B aralinios a base de gl RESVAE] SOV O7 (T UN MIL GUINGE P8 S05 00100 MN Y 53045 21
: y 1 e dametra
41 [i3 andos solckatiin g
e luye T dde alia
4 euipa fungontales oy
v oAl sme e
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA $3.045 21
INSTALACIIN SANITARIA
3| Sahoda saniana para o e s e sl & 000G Shdd Gd 0 SEISCH NTOS  CUARENTA Y TRES PLS0S H40000 S1.2H7 U8 /
tuberid de puc sanitan: i MN
sames  copley 5 P
Wiy Matenales annme e
EOUIPD Bearreas  ioreanliles y valicaies pio dl ane
o lag trabaos
TOTAL INSTALACION SANITARIA $1,287.08
INSTALACION DE GASES MEDICINALES
10 Raumalea para s I mil 65 7000 G200 20 DOSCIENTOS GINCUE NTA P S08 260000 MM 516442 08 &
cobre hpe L de 1 de oiienetro Bpde o
SO 5 A wanlla oscata de 1Y
eyt At Al e ke pbra DLanentd einps
anarrens hongontales ¢ verbicales yio al siba de los
Lrabajers
11 Sanda pard Ongena g boase latnoesy ol cobie wpnsql ERVHIT] GRS AR o UMM CHN O CINCUE N A Y CINGO PE S0 BBI00D Sd 22 B2 /
i e 15 e dian oci B T TR THE ey NN
pngilugd ot b Do pon yu
soldady Ik Aderas  nchuye matenal AN e
ol matenales ey verhcales g
al =il e s 1
Acumulado anterior: $1,240,546.30
ING GUS FAVD MON TANANA | Monto esta hoja: 568.746.21
ADMINISTHALOE NG Acumulado £1,309,292 51
,

LA DECY



CONSTRUCCION SUPERVISION E INGENIERIA INZENJER, S.A. DE C.V.
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PEIINATOL OO ISIDRO | SOINOSA DE 105 1L YIS
SECRE TARIA DE SALUD
HOSPITAL DE PLRINATOLOGIA

Concurso No.  [A-UTZNIH-O01-N35 2013 Fecha: 2001142013
Obra: WMANTENIBMIENTO AL AREA DE SIMULACION Y AL AREA LIE ENSENANSA Duracion: 34 dins naturales
Inicio Obra: 27 12m3
Fin Obra; 0N 22013
Lugar: CCIUDAL DE MEXICO, Disteto | edenal

CATALOGO DE CONCEPTOS

I[_codigo | Concepto [ Unidad | Cantdad | P Umtaro | Precio con letra | Importe ]|/
1ol Tomas para conexan 4 eageno de TP s Base de pen 4 DG S4 G627 00 (1 CUATRO ML SEISCIENTOS  SESINIA Y IS EREREE IR
el mstenty PESOS 00100 MN

RIS (R

conecior hpo nfea enctube apido o

ey matenales mano de abid mah
Bonemiales ¥ vericales yio sl siho deowos habagbs

12 lpralen paa salelas de ane o base de tubo de ol G P SENUAE 1 DOSUIE NTOS CINGUENTA PESOS 260100 MN ) B0 447 O /

sobre hpa UL ale 107 e alTE S P I 1 I

spportes de vanila oscada de 1
NGIUYE INAErES T de OB Beinanie

acarrons, honzonlales y vorbcales yor b sihioode los

Hakagos

13 Sahda pard are @ base de ubend de coboe ipa L gl 4 00 S1 15508 CUN MIL CHENTO CINGULNTA Y GINGO PESOS 58100 $4.622 32
de BT de dimetie maca nacobie con MH
lengiugl de 370 m promedd noiuye coples. Godo

soldadura abrasaderas achge naleralcs o cer

abra maenaies acireos hong

sy el

YL

Al sitic ey (05 Wabians

14 Turmas pardg coiesion a ane g de

t i A (000 SAGG2 00 (1 CUATIRO MIE SEISCIENTOS  SESENTA Y DOS S18. G4 Ol /
PESOS 000 MN 7

de comecloln Bpoo omlra enchulo capcc
exestente ncluye malenakes mano de obee et

acarrens hangontales y worice

a5 it al sbd o o

frabaus
/
15 Cansola para entaniadn Bpo ol fabosana en peg 4 U000 SO0 FRAH2 (0 DIECISEIS RIL SE T CHNIOS QUHENTA Y CUATRO 867138 08 4
Almmg e o i anpecal G Ephe B PHOSOS RZA00 MN
ammngada natiral gt i Az Loer

pspresor o de erhl oo S5 moaneis o dokees

EFeer dn

cales en cada ealr

COMaas v

totates) Espoohicadionds (S
inlugradas o la exbasion d
otains con nedulos o
wstalaciones y ob coldl segun

i ALIHNES s

eris el progecin

e

i eled gt B

contorme ol espen
enuipos det Insiio M
NGl INEI s an e

el teguin

T RRTHI TR ITETUIENEY

Borzmlies y veeates g o ERTHEY

5 .
Acumulado anterior: $1,309.292.51

NG GUS TAVO MON TANANA | O/ Moiite esta hojaz $125.498.48
ADMINIS TRADOR UNICO Acumulade: §1.434,790 99

CoNSTEITEON SUPERE IO E INGENIERIA

*




CONSTRUCCION SUPERVISION E INGENIERIA INZENJER, S.A. DE C.V.
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA ISIDRO FSNOSADE OS5 REYES
SECRE FAIRIA DE SALUD
HOSPIAL 11 PERINATOL OO

Concurso No.  1A-D12ZNIIE OD1-N35 2013 Fecha. 251102043
Ohbra: MANTEMNIMIE N O AL AREA DE SIMULACION Y AL ARE AT | NS NANSA Duracion: 34 dus naluales
Imicio Obra: 271142013
Fin Obra B2
Lugar: CIUDAD 1D MEXICO . Distoto Fedenal

CATALOGO DE CONCEPTOS

I codigo ] Concepto [ Umdad | Cantidad | P Unitario | Precio con letra | Importe |
TOTAL INSTALACION DE GASES MEDICINALES $146,562 85

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

106G PUBIOS pard yBeCCion yo eEliaoaon de are a Bare kg aAnn 000 SHT U2 (COCHENEA Y SIETE ESOS 42000 MN ) £31 211 60 /
e lanuna gav 4 b
oy con vardla rescodi de 157 abasadon

[HTRE TS e JO o a losa yo

lenmnina Bt el e sterahes e ¢
ohra matenales acarmis habsamnaks y ¥
al il du los hatldps
17 i ExMACCIDE  pi MyEConn e @i e pra U S O07 40 (* THES MIL NOWECIENTOS TREINTA Y BOS PEBOS 531 450 68 /
Blxbil cms e bpoo mmoelnd ncloye G100 MN
mana de obiea mateddles. Ay
hanzomtals y verhicates o al smo die lns rabagos
TOTAL INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADD T $62.671.28
TOTAL AREA DE SIMULADORES $1,497 462,27
AREA DE ENSENANZA
Preliminares /
1176 41 Desmentag te canculena de alumony o enstal in2 10 B0 S112 21 (*CHNTODOCT PLSOS 210000 M N 5 1782
pristonle con recuparacion ncliye  mana deoabed
Pesrranenta 5 Nonzantales yio vericaies
S0 o8 e nEheaan poe la Superasian mpiees dhe
arva due trabad
Q10.92 20 Uesmantae  pued de n e oiferentes 240 2 000 SHA 14 OCHENTA Y CUATIRO 1P S05 14000 MN ) 5168 24 /
medidas nan recuap rannn cled i
010 94 09 Hetwo de mura de g por mehas manaales 102 A0 AT S TREINTA Y SEis PESOCE 1HI00 MN %) 51 464 20/

fehrando aostes  catdles oy clerentos e lacon
titzinzs 1 elsib

+ @by

By acuarieos hore ot

' S ML LATH (T TN LR R
Gl herramienta oo hnipesea dol area de it

/ Acumulado anterior: $1,434,790.99
NG CGIUS TAVD) MOIN TANANG L 0L /2 Monto esta hoja: $65,481.97
ALBAINIS TERADR S UNKI Acumulado: $1.500.272.96

sien A ~ 3
CJS PACCION S'J-"‘E")-SKJN b INGENIER,



CONSTRUCCION SUPERVISION E INGENIERIA INZENJER, S.A. DE C.V.
Clicnte: INSTITUTC NACIONAE DE PERINATOEOGIA PSIDIRO ESIMNOSA DE LOS REYE S
SECRETARIADE 5ALUD
HOSPHAL DE PEIRINATGL OGN
Concurso No,  [A-DIZNDE O01-N35%-2013 Fecha: 25112013
Obra: MANTEMIMIEMTO AL AREA DE SIMULACION Y AL ARE S TE B NS NANAS Duracion: 4 dias natumilos

Inicio Obra: 27152mA
Fin Obra: 12203

Lugar: CIUDALY LB ME XICG, Distate Baderat

CATALOGO DE CONCEPTOS

" Codigo I Concepto | Umidad I Cantidad [ P Unitano | Precio con lotra | Importe "/
e A (AL SOAAL ) CINCUE NTA Y TIRES 11 SO 5500 MN 52106 54

IO

108313 Carga y acarceo en canehila del mateaal prod
Fib Felif @ praneda estamon

dhe ot hemamienta sqiipa acanens hangontiies ¢

virrhicales al sihio de acopio ndicads o la superasion

Bievipt e (e afese de St o

R I | RE R HE SOTUH T CINGLE MDA Y UNPE S0 ala00 MN o 51,262 []?/

o ATl e Al

010 (1) 32 Carga y aci

0 ACIONGs  subseoaening o

mang  ce obra Bernnenba el

honzoniiles ya v T TS TR TR TR T}

g [ SUpervisan e oo ane de et

MO0 03 Carga mannal oy Acarien en
preoducta de et al T kg
Incluye  matenales ma

anan de mabeen ngg 4 4 SU7TGAG {CCIH NTOSETENEA Y SEis P2 5054500 MN ) 5712 86 /

e Tevt

WL 4 gL
avarteos hongunlales ACOERD

da par g supereson Wik

0200303 Carga y AT 40 cannon de mdtenal producto e g 101 O SHA T OUHO PEBOS 300 MN 547 :m/
Fobifn abePoiros subrsecoentes o hro aulengsoe par «f
[&18]]

TOTAL Preliminares $5,849.35

Muras

020 (03 D4 Suntinisieo ¢ calntacn deonl
cards @ base de pastios an,

U BOSCIHENTOS TREINEA ¢ SHIS PESODSGRO00 MN 4 1444 44

e HETR NN

JusG Iy
madiera et puertas o ventan:
fjacion  Portacinta

e s I E (TIPS T

achuye natenales mano de abita

acaneos horgoilles y o overticales o
Irabajos impesa del area

TOTAL Muros $1,964 44

Cancelera

r
-7 . /
LAY
27 /
"4, LS Acumulado anterior: $1,500.272.96

ING GUS LAVD M(}NIJ"\NJ"\NI‘_\,fL]I’I / Monto esta hoja: $5.003.10
AUMINIS TRALCHR UNIED Acumulado: $1,505,276.06

paCAn SURERSISN E INGEMHERIA




CONSTRUCCION SUPERVISION E INGENIERIA INZENJER, S.A. DE C.V.

Cliente: INS TITUTO NACIONAL [ PERENATOL UG SR E SPINGSA TE L0511 Y] S e
SECIRE TARIY DE SALUD RS
HOSHTAL F PERINATOL OGN
Concurso No.  IA-O1ZNDEO01-N356 2003 Fecha: 2001102013
Obra MANTENIMIENTO AL AREA DE SIMULACION Y AL AREADE T NSENANZA Giitsaisng. S rataisis
Inicio Obra: 2723
Fin Obra: n2Rma3
Lugar: CIUDAD DE MEXICO Distolo Federal
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ cCedige | Conceplo [ Unidad | Cantidad | P Unitano | Precio con letra [ Importe i
020 03 06 Ruubicacion y  calocs 1o cancet deoalnmuni [0 1 0000 S407407 (C TRES M S0 NENTA Y CUANTRO PESOSOTN00 MN 53074 07 /
esrnontada ine Hecote g la medioda o 4

Setia Pt y
apaslar Inciuye  matenales.  mana de abra
Nerrannenta eoupo desperdicias. conles Bals

us e I Lailen

s oal

mantap Acar
trabagos  lmpesa oel area e be

tegmica

12003 07 Cancel e alunire
torarads por perhil
S0B8  tapa

dirmnensia:

Blangt pp2

G325 (S TRES ML OS5 PESOS 51000 MN ) SEATEHT /

4 de F

egualents on cahdad  costal larenado claro o
oo U h nun colar cool-li P T0E minca
w e dlente en o NElipe Il idies

ohri, egqupo ¥y

AICEE] 5 clespedicng

arareus Dondonldlis yi vortic sl s e dra b
lawagrics ol aroeed ol feeroinrs des o talag s
Hegun ligha lec,
TOTAL Canceleria W
Carpinteria
090 03.01 Huoma de madera 101 en dimensones de D30 » PZA 10000 S5 27611 (* CINGO MIL DOSCINIOS SETENTA Y OGHO PESOS $6.278 11 /

200 o0 alkurd hony

por bateente paerninelrl oe 00 MM
WING RN b s
det B Gor tatente
G de espesor ot
gt Feabpaby Wy
calidad] Lastng & lase de

Asians

relugren de 1 97T w1
marnya de

10 IR

Acumulado anterior: $1.505,276.06
ING GUS LAVO MONTANANA | O]/ Monto esta hoja: $28,529.05
ALMINES TRANCHL UNIC Acumulado: $1,533.805 11




Cliento:

Concurso No.

CONSTRUCCION SUPERVISION E INGENIERIA INZENJER, S.A. DE C.V.

INSTTTUTO NACIONAL (31
SECRE TARIA DE SALUD
HOSPITAL 131
IADTZNDEDOT-N3G- 2013

PHERINATCH OO10

PERIMAT O] CIGLAISITHAD | SPINCISA £

(RSN A B

2811152013

(Obra: MANTEMNIMIEMTO AL ARE A DE SIMULACION Y AL AREA DE T INSE NANSA A4 chias natuiales
Inicio Obra 271102013
Fin Obra: 30202013
Lugar: CIULWALY 11 W XRICET Do | oderal
CATALOGO DE CONCEPTOS
[~ Codige T Concepto [ Unidad | Cantidad | P Unitano | Precio con letra Importe i

060 [ 20

T Lewver Dursigo LR marea Do o eguivitlente
en cabdad isagea argqutectorecd acabada TR Jown

o¢ Bspesor can
rerevible sere GO0 modele |
con profeccon de hule s
marea Philhps o eguivilens

perno

matenialos  mano e ot

atnos despenhGans 4o

verticales al sio o fratuo

lerrming dee las ralbaes L 'l

TOTAL Carpinteria

Pisos para interares

saelin de

cabesa

plana

i pa

Mise wanlico hoterogeneo do 5h mme gy espesan

ol de @ omode
redotericie "
Candy  marca
asentadu sobre poegdnm
Thoimsd TEL 30 mnes e
calidad 'rewvi prep:

x-por 25

it Oph

auleev kante
aduivalnie en caidacd e

superhioe hne,

et

s
agjupa

Alea y Nias e o sentdd b

G P e ol dn

anarens  de alin

verticalest gl siho de su athzanon o
ab eonclar Jos wabagos  Segue ieba eeine

TOTAL Pisas para Intenores

Pinturas, Barnicos

P N

CONGUTTW U nabie en el pel

Wi

S At

it Herhes  w

b yitnlica

o8y

Noarea

ING GUSTAVO MONFANANA VO S
ALIMINIG THAD TS UM

4000

STAAHE 80 UN M

CINCULNTA Y OCHG PESOS 19700 M N

Acumulado anterior:
Manto osta hoja:
Acumulado:

CONTRIn A gun® s cidm g e
V1D e

$5,278.11 /

F4 126 Ga

$4.126.94

$1,533,805 11
$4,126.94
$1,537,932.05



: o S -
CONSTRUCCION SUPERVISION E INGENIERIA INZENJER, S.A. DE C.V.
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOL OGIA ISHIRG ESPINCSA TH LS 1REYES '-I
SECRETARIA DE SALUD
HOSPHTAL [3E PERINATOL GG
Concurso No.  [A-DTZNIH O01-NA5 2013 Fecha: 2511012013
Obra: PAARN TENIMIENTO AL AREA TH SIMULACION Y AL ARE A TH T NS NANSA Duracion: 34 dias naturales
Inicio Obra: 2T 201
Fin Obra: S0z22ma
Lugar: CIJOAL 1IE MEXICO Dustoto Fodoral
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ cCédige | Concepto [ Unidad [ Cantidad [ P Unitario | Procio con letra I Importe |
140.02 G Pintura Winihica en moros. a dos awanos calor Blanco mj 174 5000 S6ATT ¢ SESENTA Y CLUATIRO PESOS Y700 MN 9 $11.302 37
Amanecer THE sabnado hate  marca . Comes o
eruivalente  en  cabelad  base  preva de seliaoorn
wimdlica &5 x 1 o oo de ha H Comux &
SRR bt Base sirllan
wininna 4 e 1
aterEies  mang e uba
duspe
werhcales
trabage Segun hichi e
TOTAL Pmturas, Barmces $11,302.37
INSTALACION ELECTRICA /
1t Gabda elecinca para apagador senodin g base o o5y 50000 STHT T SETLCIHNTOS SLSENIA ¥ SIET] 1L 5008 177100 T4 HAG HE
tbers condut parcd delgada de 247 de danneioo MM
cabie thw cal FD aweg antdlarms imares cone
aternenda con (HTEe Rl
apagadar o e 10
meAT con placa o fesina
chasis codas COples
galvanizada al aduris g
ot Ol Mt At weiiens hongootalios gio il s
o b trabagas
TOTAL INSTALACION ELECTRICA $3.835.85
TOTAL AREA DE ENSENANZA $55. 608,00
! Acumulado anterior: $1,537,932.05
ING GUS TAVD MONTANANA | L Monto esta hoja: $15,138.22
ALMINIG TRAIHHE UNIC D Acumulado $1,553,070.27

v 5.k DECW




Y AdY F oy
G237
CONSTRUCCION SUPERVISION E INGENIERIA INZENJER, S.A. DE C.V.
Cliente: INSTHUTO NACIONAL BIE PLRINATOL OGO SIDRO ESPINGSA DE 105 REY] S HEEneT
SECRITAIRIA DE SALUD MLk
HEOSPHAL 1IF PERINATOL QG
Concurso No.  1ADHZNIN- 001 N3G 2010 Fecha: 25002013
Obra: AN TENIMIE TG AL AREA T SIMULACION Y AL AE A DE L NSTMANZ A Duraciting: 54 dins naturalse
Inicio Obra: 2712013
Fin Obra: 1202013
Lugar; L CIUDAL DE MEXICO. Instole Federal
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ cédigo Conceplo [ Unidad | Cantidad | P Unitario | Precio con letra 1 Importe I
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $1,553,070.27

IVA 16.00%

$248,491.24 /

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $1,801,561.51 <
(* UN MILLON OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 51/100 M.M. ‘)

CONSTRUCA A 5ot




